# **CAHIER DES CHARGES**

# Création d'un site internet



Nom de l'entreprise : Unconscious Harmony

Nom du projet : UH Website

Personne à contact dans l'entreprise : Floriane, Léa, Maxime,

Laurent.

Adresse: CONTANT / BOOKING

Tél:

Email: <u>Unconscious.harmony@gmail.com</u>

### **SOMMAIRE:**

- A. Présentation de l'entreprise :
- A. 1. Les objectifs du site
- A. 2. Les cibles
- A. 3. Les objectifs quantitatifs
- A. 4. Périmètre du projet
- B. Graphisme et ergonomie
- B. 1. La charte graphique
- B. 2. Wireframe et Maguettage
- C. Spécificités et livrables
- C. 1. Le contenu de votre site
- C. 2. Contraintes techniques
- C. 3. Les livrables
- C. 4. Le Planning

### A. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE :

- La date de création : l'association Harmony à été créer en Juin 2009.
- L'activité principale : groupe de musique amateur proposant leur prestation soit en tant que bénévole pour se faire connaître au grand public ou activité rémunérée à titre associatif.
- Les services ou produits vendus : service animation concerts, bars entre amis, vente d'albums et singles et projet de vente de t-shirts via le site fiable.
- Le nombre de salariés : titre associatif.
- Le chiffre d'affaires : .../
- Les principaux axes de développement : Les divers lieux culturels et à l'avenir vie internet.
- Les principaux concurrents : nombreux groupes amateurs de musique proposant déjà leurs prestations.

### Analyse de l'existant :

- Le langage de programmation utilisée : Html, CSS, JavaScript
- La version du langage : Français, Anglais.
- L'hébergement utilisé : OVHcloud, Hostinger, Infomaniak ect...
- Le type de site : entreprise, e-commerce, blog, plateforme.
- Les moyens de paiement utilisé : carte bancaire, Paypal
- Les documents concernant la charte graphique existante : fournis pour les membres du groupe en projet collaboratif disponible via le net.
- Le nombre de personnes engagées sur ce projet : tout les membres du bureau associatif.

### A. 1. LES OBJECTIFS DU SITE:

Améliorer la visibilité du groupe, présenter l'entreprise, permettre aux personnes de suivre l'avancement des projets albums, dates des productions etc...

### A. 2. LES CIBLES:

Nous visons un public amateur ou professionnel de sept à soixante-dixsept ans pour promouvoir et développer notre activité.

Le profil type de nos prospects est : homme, femme, enfant.

### A. 3. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS:

- Nous visons un trafic de flux régulier des internautes sur notre site.
- Le volume de contact que nous visons sur notre site devra nous permettre l'accès a une plus grande visibilité et nous donc nous permettre d'évoluer.
- Le site devra contenir quatre pages : une page d'accueil avec la présentation du groupe, une page d'inscription sur notre site (pour permettre le téléchargement des albums et singles proposés), une page formulaire de prise de contact du groupe en laissant les coordonnées du client, une page le téléchargement des albums et photos.

### A. 4. PERIMETRE DU PROJET :

Notre site sera exclusivement développé en Français et Anglais.

Notre site proposera une page partie achat.

Les solutions de paiement intégré à notre site seront : paiement par carte bancaire via une interface sécurisée ou par le mode PayPal.

Le site devra répondre au coté responsif pour l'adaptabilité au divers écran existant.

Le client devra être informé de la création d'un compte dès lors qu'il voudra accéder au téléchargement d'album, de pistes audios ou de sigles, ce compte sera modifiable ou supprimable par l'utilisateur.

### **B. GRAPHISME ET ERGONOMIE:**

Le code couleur retenu seront aux couleurs du groupe c'est-à-dire noir, orange, bleue.

Le logo situer en haut de la page sera l'emblème du groupe il respectera la taille convenue avec l'ensemble du comité.

Les polices d'écriture retenue pour les titres et paragraphe devront également respecter les tailles retenues par le comité.

Les liens réseaux devront être claire visuel et facile d'accès.

#### **B. 2. WIREFRAME ET MAQUETTAGE:**


Rubrique Actualités :



# Rubrique Musique:



# Rubrique A propos :



# Rubrique Contact :



### **C. SPECIFICITES ET LIVRABLES:**

#### C. 1. LE CONTENU DE VOTRE SITE :

- 1.Comme convenu création d'une page d'accueil avec le logo du groupe en haut de page, icones permettant de se diriger vers les liens réseaux sociaux du groupe.
- 2.Une barre de navigation permettant de se rendre sur les différentes pages ou encrage de la page actuels.
- 3.Une rubrique d'actualité avec aperçu de lecture auto vidéos récentes et album en cours, fil d'actualité.
- 4. Une rubrique musique avec extraits de pistes et liens permettant l'accès à la page des albums, des pistes audios.
- 5.Une rubrique dates joués avec une partie visible et bouton (voir plus) et partie dates à venir qui sera actualisé.
- 6.Une rubrique à propos.
- 7. Une rubrique partie une photo.
- 8. pied de page avec contact et adresse mail du groupe.
- -Le format des textes sera en Arial sans-sérif
- -Les formats vidéo seront : IFRAME, MP4, AVI.
- -Les formats photos seront : FLAC, MP3, AAC, WAV.

La gestion backend Web pour la gestion de données sera assuré par l'administrateur via du PHP et SQL. Le site sera hébergé sur serveur distant pas encore défini.

# C. 2. CONTRAINTES TECHNIQUES:

L'assurance de maintenance.

Formation à l'utilisation de back office.

Intégration des services tiers.

Être compatible avec l'immense majorité des navigateurs du grand public.

Respect de la régistration en particulier les cookies (RGPD).

Contenu textuel optimisé SEO.

Permettre la mise à jour les sites (ajout ou modification page ect...)

# C. 3. LES LIVRABLES:

Nom de l'entreprise : Unconscious Harmony.

Nom du projet : UH Website.

Personne à contact dans l'entreprise : Floriane, Léa, Maxime,

Laurent.

Adresse: CONTANT / BOOKING.

Tél:

Email: Unconscious.harmony@gmail.com

# Calendrier de réalisation :

Projet Unconscious Harmony Parti 1	Décembre 2021	Janvier 2022	Février 2022	Mars 2022
Communication des informations au prestataire				
Mettre en place un cahier des charges				
Charte graphique et Web design				
Mise en préproduction		r	ı	
Projet Unconscious Harmony Partie 2	Avril 2022	Mai 2022	Juin 2022	Juillet 2022
Optimisation du référencement naturel SEO				
Mise en ligne du site internet				
Référencement et Positionnement du site internet			l	
Hébergement, garantie, suivi et assistance				
Sécurité, mise à jour.		ľ		

# **Prestations:**

Création d'un site vitrine de musique fonctionnel.

Améliorer le référencement du site.

Ajout des pages.

Ajout des fonctionnalités.

Assurer l'hébergement du site.

Former le comité à l'utilisation du site.

# D. 4. LE PLANNING:

Création de maquette réalisé et validée la fin du mois de Novembre 2021.

Création et validation des contenus début d'années 2022.

Création et validation du site février 2022.

Dates des tests février 2022.

Date de la mise en ligne de site Mai 2022.

#### **DEVIS:**

DEVIS N° 07530 BERTE Date d'émission : 02/09/2021 Patrick 31000 TOULOUSE France Unconscious Harmony Tél: 0666030127 TOULOUSE 31000 TOULOUSE France Unconscious.harmony@gmail.com Les prix sont valables jusqu'au 02/11/2021 Référence Désignation Quantité Prix U HT | Montant (HT) Référence 1 000.00 1 000.00 création du site 1.00 Référence nombre de page 4.00 200.00 800.00 Référence référencement et mise en ligne et sécurité 3.00 400.00 1 200.00 Total HT 3 000.00 3 000.00 Net à payer (€) TVA non applicable, art. 293 B du CGI Réglement - Date limite : 02/09/2021 (À la commande) - Mode : Virement bancaire Bon pour accord le : Signature BERTE Patrick 31000 TOULOUSE Tél: 0666030127 Page 1/1